
nazev m2/mb cena kc
Obklad a dlazba
Montáž keramického obkladu a dlažby vč. spárováni m2 od 800
Vyrovnání podkladu lepidlem (do 5mm)                           m2 20
Montáž soklu klasického                                                   mb 120
Montáž soklu schodového                                                mb 200
Obložení klasického schodu mb 700
Obložení atypického schodu                                             mb 1200
Montáž kovové rohové lišty                                               mb 150
Montáž přechodové lišty                                                   kus 150
Kamenický roh (2x zkosení)                                              mb 1000
Vykroužení otvoru                                                             kus 150
Aplikace silikonu                                                                mb 65
Aplikace tekuté hydroizolace (1 vrstva)                             m2 75
Aplikace rohové hydroizolační pásky                                 mb 120
Montáž vanových dvířek magnetových                              kus 500
dlaždičské práce:
Násyp a vyrovnání štěrkem                                                                              m2 150
Pokládka geotextýlie                                                                                          m2 20
Osazení chodníkového obrubníku do betonového lože                               mb 160
Osazení palisády 11x11x400 do betonového lože                                         kus 120-140
Hutnění a srovnání podkladové vrstvy pod zámkovou dlažbu (chodník m2 150
Pokládka zámkové dlažby včetně srovnání podkladu a zapískování          m2 350
SDK
Podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace)                        m2 330
Podhled šikmý (1x záklop 12,5mm, z izolace)                            m2 400
Předstěna montovaná přímo na osb desku (1x záklop)                                       m2 200
Příčka (1x záklop z každé strany, bez izolace) m2 360
Příčka (2x záklop z každé strany, bez izolace) m2 520
Předstěna volně stojící (1x záklop, bez izolace) m2 320
Předstěna volně stojící (2x záklop, bez izolace) m2 380
Kastlík dvoustranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohu, bez izolace) mb 420
Kastlík třístranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohů, bez izolace) mb 630
Kastlík čtyřstranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohů, bez izolace) mb 800
Výřez samotných děr (např. pro světla, apod. do 500mm) kus 70
Montáž revizních dvířek (al - us, do rozměru 600x600mm) kus 300
Aplikace akrylátu mb 25
Montáž ocelové zárubně kus 500
Montáž pouzdra pro zasunovací dveře (JAP - SDK) kus 1800
Montáž parotěsné fólie vč.přelepení m2 25
Montáž rohové pásky včetně tmelení a broušení (např. habito flex) mb 120
Osazení al. rohů 90 st. včetně tmelení a broušení mb 100
Opláštění geberitu (kce + 2 desky) kus 1200
Montáž výdřevy pro umyvadlo kus 150
Sádrokartonářské montážní práce v hodinové sazbě hod 300
Špalety (1x záklop, vč. al. rohů,apu lista, bez izolace)                        mb 350
malířské práce
Penetrace stěny válečkem (1 vrstva) m2 20
Malba stěny válečkem (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)          m2 25
Zakrývání fólií s olepením                                                                            m2 20
Zakrytí nábytku fólií                                                                                      m2 4
Vyspravení drobných děr a trhlin                                                               m2 20
Přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)                hod 250
Oškrábání staré malby na stěně m2 35
Linkování (přechody barev) mb 50
podlahářské práce:
Pokládka laminátové plovoucí podlahy (se zámkem) m2 230
Pokládka laminátové plovoucí podlahy (lepené hrany)                 m2 260



Pokládka vinylové podlahy – lepení                                                  m2 310
Pokládka  dřevěné podlahy – lepení                                                 m2 330
Lino lepeni                                                                                  m2 350
Strojní zbroušení                                                                      m2 60
Vysátí podlahy                                                                           m2 25
Penetrace podkladu pod samonivelační stěrku             m2 20
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm m2 150
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm m2 180
Nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku  -16/m2 mb 15
Montáž soklové lišty plastové                                                   mb 60
Pokládka osb deskek s prošroubováním (2x OSB deska) m2 320
Pokládka mirelonové podložky m2 15
Podlahářské práce v hodinové sazbě hod 320
fasádnické práce:
Zateplení fasády polystyrenem včetně točené omítky m2 750
Zateplení špalety polystyrenem (včetně točené omítky,rohy a apu lišty) mb 400
Zateplení fasády minerální vatou včetně točené omítky m2 900
Zateplení špalety minerální vatou včetně točené omítky mb 500
Montáž rohové lišty s perlinkou mb 80
Montáž okapničky mb 80
Přechod barvy omítky                                                     mb 200
Rolety kastlik mb 300
Zateplení soklu xps včetně Marmolit mb/m2 320/720
Montáž apu lišty na fasádu mb 80
Penetrace podkladu pod točenou omítku m2 30
Malba fasády válečkem (2 vrstvy - akrylová fasádní barva) m2 50
Penetrace adhezni mustek m2 50
 pokrývačské práce
Natažení střešní fólie                                           m2 50
Laťování m2 120
Položení krytiny                                                            m2 200
Položení hřebene                                                          mb 210
Položení okrajů                                                               mb 165
Řezání krytiny                                                                 mb 150
Položení úžlabí                                                                mb 165
Položení nároží                                                         mb 285
Montáž okapového háku                                 kus 120
Montáž okapového žlabu                                mb 120
Montáž okapového rohu                                  kus 130
Montáž okapové spojky                                   kus 30
Montáž okapového kotlíku svodu                   kus 150
Montáž svodového odskokového kolena      kus 110
Montáž okapového svodu                             mb 120
Montáž svodového kolena                             kus 100
Oplechování komínu                                     kus 3500
Montáž krokve                                        mb 240
Montáž vaznice mb 240
Montáž kleštin mb 240
Montáž hambalku                                mb 250
Montáž sloupku                                    mb 250
Montáž vzpěry mb 275
Montáž oken typu Velux kus 2800
truhlářské práce
Montáž obložkových otevíravých jednokřídlých dveří včetně obložky             kus 1800
Montáž obložkových posuvných jednokřídlých dveří včetně obložky               kus 2000
Montáž pouzdra pro posuvné dveře (do připraveného stavebního otvoru) kus 1800
Zednické práce
Zdění z cihly příčkové tl.80mm (bez omítání) m2 320



Zdění z cihly obvodové tl. 380mm (bez omítání) m2 560
Zdění z tvárnice ytong tl.100mm (bez natažení lepidlem) m2 360
Špricování stěny m2 60
Ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 20mm) m2 260
Natažení stěny lepidlem bez perlinky (1 vrstva lepidla) m2 80
Natažení stěny lepidlem s perlinkou (1 vrstva lepidla) m2 170
Natažení stropu lepidlem s perlinkou (1 vrstva lepidla) m2 200
Penetrace podkladu stěny m2 25
Štukování stěny m2 180
Štukování stropu m2 200
Betonování podlahy do 100mm m2 250
Sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm) mb 80
Zahození šlicu (do šíře 50mm, do hl.50mm) mb 60
Osazení a zazdění ocelové zárubně kus 1000
Zednické práce v hodinové sazbě hod 270
doprava km 7


